
Příloha 9a

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 1,000 3,0 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 10,370 51,9 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 4,000 26,0 S podélným rozvozem do 25 km
Zhutněné násypy 3,000 9,9 29,7
Deponie přebytečného materiálu 4,700 2,47 11,6
Deponie štěrku a písku 4,000 3,000 12,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 23,700 14,2
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 33,300 30,0
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 39,700 63,5
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 0,800 53,2
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 0,000 0,0
Kombinované průplavní a železniční tunely km 89,600 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 0 0,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 3 5,5
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 12 13,3
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 3 1,5
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 0 0,0
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 2 3,9
Zdvíhání dálničních mostů počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 1 0,9 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 1 1,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m

Investiční náklady etapy 1 (bez poldrů)

Jedn. 
cena  (mil. 

€)

Celková 
cena

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

Týká se i mostů na čtyřpruhových komunikacích



Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 3 14,4
Přeložky dálnic (delší) km 2,700 0,000 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 2,000 1,4 Odhad (horní hranice)
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 5,000 2,5 Odhad (horní hranice)

km 0,250 5,000 1,3 Odhad (horní hranice)
Přeložky dvoukolejných železničních tratí (delší) km 5,170 0,000 0,0
Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 2,852 8,1 Odhad (horní hranice)
Železniční tunely km 27,045 0,000 0,0 Dvoukolejné
Větší propustky a shybky počet 3,200 16 51,2
Bezpečnostní vrata počet 0,907 4 3,6

počet 7,500 2 15,0
20,600 1 20,6 Odpovídá spádu 3,6 m
22,000 1 22,0 Spád 5,5 m

Přečerpávací soustrojí - spád do 12,5 m počet 0,46 8 3,7
Přečerpávací soustrojí - spád nad 12,5 m počet 0,695 0 0,0
Dodatečná soustrojí počet 0,463 2 0,9
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 5 11,6
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 5 19,3
Železniční napojení přístavů km 1,200 2,000 2,4

Celkem 499,0

Nepředvídané 74,9 15%

Mezisoučet 573,9

Zařízení staveniště 28,7 5%

Mezisoučet 602,6

DPH 114,5 19%

Mezisoučet 717,1

Výkupy pozemků 3,000 9,000 27,0

Úhrnem (mil. €) 744,1

Týká se i čtyřpruhových komunikací

Přeložky hosp. a lesních cest (delší)

Říč. jezy, funkční objekty poldrů
Pl. komora Lobau (šířka 25 m) Indiv.
Pl. komora Tvrdonice (šířka 25 m) Indiv.

Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní

km2



Příloha 9b                                                        
Investiční náklady etapy 2

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 0,500 1,5 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 15,789 78,9 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 0,000 0,0 S podélným rozvozem do 25 km
Výkop přístavního bazénu v Přerově 3,000 2,647 7,9 Bez podélného rozvozu
Zhutněné násypy 3,000 2,23 6,7
Zhutněné násypy 3,000 2,65 7,9 Přístav Přerov a odbočka k němu
Deponie přebytečného materiálu 4,700 9,06 42,6
Deponie štěrku a písku 4,000 5,000 20,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 39,150 23,5
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 25,400 22,9 Včetně odbočky k přístavu Přerov
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 32,550 52,1
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 0,000 0,0
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 0,000 0,0
Kombinované průplavní a železniční tunely km 89,600 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 0 0,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 6 11,0
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 10 11,1
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 9 4,5
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 2 7,7
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 5 9,8

počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 2 0,5 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 1 1,0 Zdvižné pole - Hodonín

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

Zdvíhání dáničních mostů



Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 0 0,0
Přeložky dálnic (delší) km 2,700 0 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 3,000 2,1
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 1,000 0,5

km 0,250 1,000 0,3
Přeložky dvoukolejných železničních tratí (delší) km 5,170 2,000 10,3
Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 2,000 5,7
Železniční tunely km 27,045 0,000 0,0 Dvoukolejné
Větší propustky a shybky počet 3,200 4 12,8
Bezpečnostní vrata počet 0,907 2 1,8

počet 7,500 1 7,5
Pl. komora Záříčí Indiv. 19,600 1 19,6 Spád 10,5 m
Pl.komora Kroměříž Indiv. 16,000 1 16,0 Spád 4,8 m
Pl. komora Bělov Indiv. 15,700 1 15,7 Spád 4,5 m
Pl. komora Uherské Hradiště Indiv. 17,100 1 17,1 Spád 6,6 m
Pl. komora Rohatec Indiv. 20,300 1 20,3 Spád 11,4 m
Pl. komora Hodonín Indiv. 15,900 1 15,9 Spád 4,7 m

počet 0,46 24 11,1
počet 0,695 0 0,0

Dodatečná soustrojí počet 0,463 12 5,6
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 4 9,2
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 7 27,0
Železniční napojení přístavů km 1,200 6,000 7,2

Celkem 515,1

Nepředvídané 77,3 15%

Mezisoučet 592,3

Zařízení staveniště 29,6 5%

Mezisoučet 622,0

DPH 118,2 19%

Mezisoučet 740,1

Výkupy pozemků 4,000 5,800 23,2

Přeložky hosp. a lesních cest (delší)

Říční jezy, funkční objekty poldrů

Přečerpávací soustorjí - spád do 12,5 m Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Přečerpávací soustorjí - spád nad 12,5 m Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní

km2



Úhrnem (mil. €) 763,3



Příloha 9c
Investiční náklady etapy 3 (bez odbočky) 

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 2,500 1,200 3,0 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 40,964 204,8 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 0,000 0,0 S podélným rozvozem do 25 km
Výkop přístavního bazénu v Ostravě 3,000 0,500 1,5 Bez podélného rozvozu
Zhutněné násypy 3,000 19,8 59,4
Zhutněné násypy 3,000 0,500 1,5 Přístav Ostrava
Deponie přebytečného materiálu 4,700 20,37 95,7
Deponie štěrku a písku 4,000 0,000 0,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 25,100 15,1
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 58,180 52,4
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 28,800 46,1
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 0,160 10,6
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 0,000 0,0

km 89,600 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 2 10,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 3 5,5
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 17 18,9
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 2 1,0
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 2 7,7
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 1 2,0
Zdvíhání dálničních mostů počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 2 3,8 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 2 9,6
Přeložky dálnic (větší) km 2,700 0,000 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 2,000 1,4 Odhad - horní hranice

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3 Cca 2 mil. m3 budou přesunuty na labskou větev 
mil. m3

Kombinované průplavní a železničí tunely
Týká se i mostů na čtyřpruhových komunikacích

Týká se i čtyřpruhových komunikací



Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 3,000 1,5 Odhad - horní hranice
km 0,250 3,000 0,8 Odhad - horní hranice
km 5,170 0,000 0,0

Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 0,000 0,0
Železniční tunely km 27,045 0,000 0,0 Dvoukolejné
Větší propustky a shybky počet 3,200 0 0,0
Bezpečnostní vrata počet 0,907 2 1,8

počet 7,500 3 22,5
77,500 1 77,5 Spád 24 m

Pl. komora Lipník nad Bečvou Indiv. 70,800 1 70,8 Spád 20,5 m
Pl. komora Černotín Indiv. 67,000 1 67,0 Spád 18,5 m
Pl. komora Poruba Indiv. 20,000 1 20,0 Spád 11,0 m
Pl. komora Kunín Indiv. 79,280 1 79,3 Spád 25,0 m
Pl. komora Petřvald Indiv. 79,280 1 79,3 Spád 25,0 m
Pl. komora Proskovice Indiv. 16,012 1 16,0 Spád 5,0 m

19,600 1 19,6 Spád 10,5 m
16,400 1 16,4 Spád 5,3 m
17,500 1 17,5 Spád 7,2 m
21,450 1 21,5 Spád 12,9 m

Přečerpávací soustrojí - spád do 12,5 m počet 0,46 24 11,1
Přečerpávací soustrojí - spád nad 12,5 m počet 0,695 20 13,9
Překladní polohy v menších přístavech počet 2,310 6 13,9
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 8 30,8
Železniční napojení přístavů km 1,200 5 6,0 Odhad - způsob napojení př. Ostrava není jasný

Celkem 1137,0

Nepředvídané 170,5 15%

Mezisoučet 1307,5

Zařízení staveniště 65,4 5%

Mezisoučet 1372,9

DPH 260,8 19%

Mezisoučet 1633,7

Výkupy pozemků 4,000 8,800 35,2

Přeložky hosp. a lesních cest (delší)
Přeložky dvoukolejných železničích tratí (delší)

Říční jezy, funkční objekty poldrů
Pl. komora Rokytnice Indiv.

Pl. komora Výškovice Indiv.
Pl. komora Svinov Indiv.
Pl. komora Přívoz Indiv.
Pl. komora Bohumín Indiv.

Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní

km2



Úhrnem (mil. €) 1668,9



Příloha 9d
Investiční náklady etapy 3 (odbočka)

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 0,300 0,9 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 6,778 33,9 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 0,000 0,0 S podélným rozvozem do 25 km
Výkop přístavního bazénu v Olomouci 3,000 0,350 1,1 Bez podélného rozvozu
Zhutněné násypy 3,000 6,76 20,3
Zhutněné násypy 3,000 0,350 1,1 Odhad - přístavní území
Deponie přebytečného materiálu 4,700 0,32 1,5
Deponie štěrku a písku 4,000 2,000 8,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 0,000 0,0
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 16,200 14,6
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 18,800 30,1

km 66,500 0,000 0,0
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 0,000 0,0
Kombinované průplavní a železniční tunely km 86,900 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 1 5,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 2 3,7
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 7 7,8
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 0 0,0
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 0 0,0
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 2 3,9

počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m

Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhaní mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvihání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3 cca 2 mil. m3 přisunuty z oderské větve
mil. m3

mil. m3

mil. m3

Jednolodní prplavní mosty

Zdvíhání dáničních mostů
Zdvíhání dáničních mostů



Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 6 28,8
Přeložky dálnic (delší) km 2,700 0,000 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 2,000 1,4 Odhad - horní hranice
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 2,000 1,0 Odhad - horní hranice

km 0,250 2,000 0,5 Odhad - horní hranice
Přeložky dvoukolejných železničních tratí (delší) km 5,170 0,000 0,0
Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 0,000 0,0
Železniční tunely km 27,045 0,000 0,0 Dvoukolejné
Větší propustky a shybky počet 3,200 4 12,8
Bezpečnostní vrata počet 0,907 6 5,4

počet 7,500 0 0,0
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 1 2,3
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 5 19,3
Železniční napojení přístavů km 1,200 2 2,4

Celkem 205,6

Nepředvídané 30,8 15%

Mezisoučet 236,4

Zařízení staveniště 11,8 5%

Mezisoučet 248,2

DPH 47,2 19%

Mezisoučet 295,4

Výkupy pozemků 8,000 3,5 28,0

Úhrnem (mil. €) 323,4

Přeložky hosp. a lesních cest (delší)

Říč. jezy, funkční objekt poldrů

km2



Příloha 9e
Investiční náklady etapy 1a

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 0,235 0,7 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 12,938 64,7 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 0,000 0,0 S podélným rozvozem do 25 km
Zhutněné násypy 3,000 0,24 0,7
Deponie přebytečného materiálu 4,700 8,94 42,0
Deponie písku a štěrku 4,000 4,000 16,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 19,500 11,7

km 0,900 16,500 14,9
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 1,500 2,4
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 0,000 0,0
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 0,000 0,0
Kombinované průplavní a dálniční tunely km 89,600 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 0 0,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 0 0,0

počet 1,110 5 5,6
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 0 0,0
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 0 0,0
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 0 0,0
Zdvíhání dálničních mostů počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m

počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m

počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
počet 0,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m

Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 0 0,0

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

Opevnění břehů v průplavních úsecíh

Mosty na silnicích nižsích tříd a "zelené" mosty

Zdvínání mostů na silnicích nižších tříd

Zdvíhání hospodářskýh mostů a lávek
Zdvíhání hospodářskýh mostů a lávek
Zdvíhání dvoukolejných želzničních mostů
Zdvíhání dvoukolejných želzničních mostů



Přeložky dálnic (delší) km 2,700
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500

km 0,250
km 5,170
km 2,840 0,000 0,0

Železniční tunely km 27,045 0,000 0,0 Dvoukolejné
Větší propustky a shybky počet 3,200 0 0,0
Bezpečnostní vrata počet 0,907 1 0,9

počet 7,500 1 7,5
61,400 1 61,4 Spád 14,70 m
20,000 1 20,0 Spád 10,95 m
14,445 1 14,4 Spád 2,40 m

Přečerpávací soustrojí - spád do 12,5 m počet 0,46 8 3,7
Přečerpávací soustrojí - spád nad 12,5 m počet 0,695 4 2,8
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 2 4,6
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,580 0 0,0
Železniční napojení přístavů km 1,200 0,000 0,0

Celkem 274,0

Nepředvídané 41,1 15%

Mezisoučet 315,1

15,8 5%

Mezisoučet 330,8

DPH 62,9 19%

Mezisoučet 393,7

Výkupy pozemků 4,000 1,8 7,2

Úhrnem (mil. €) 400,9

Přeložky hosp. a lesních cest (delší)
Přeložky dvoukolejných žedlezničnch tratí (delší)
Přeložky jednokolejných železnčních tratí (delší)

Říční jezy, funkční objekty poldrů
Pl. komora Racibórz Indiv.
Pl. komora Dziergowice Indiv.
Pl. komora Koźle Indiv.

Hltnost po 10 m3s-1, reverzibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reverzibilní

Zařízeníá staveniště

km2



Příloha 9f
Investiční náklad etapy 4 – konvenční řešení železničních přeložek

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 2,000 6,0 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 44,743 223,7 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 4,000 26,0 S podélným rozvozem do 25 km
Zhutněné násypy 3,000 21,590 64,8 Na vlastním koridoru
Zhutněné násypy 3,000 17,000 51,0 Hráz Hoštejn, horní nádrž Cukr. Bouda atd.
Deponie přebytečného materiálu 4,700 12,15 57,1
Deponie štěrku a písku 4,000 0,000 0,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 0,000 0,0
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 43,140 38,8
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 55,400 88,6
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 2,170 144,3
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 9,210 644,7
Kombinované průplavní a železniční tunely km 89,600 0,000 0,0
Dálniční mosty počet 5,010 0 0,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 5 9,2
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 25 27,8
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 7 3,5
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 1 3,8
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 1 2,0
Zdvíhání dálničních mostů počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil.. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3



Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 11 52,8
Přeložky dálnic (delší) km 2,700 0,000 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 0,000 0,0
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 30,000 15,0 Odhad

km 0,250 20,000 5,0 Odhad
Přeložky dvoukolejných železničních tratí (delší) km 5,170 10,140 52,4 Úseky mimo estakád a tunelů
Železniční estakády km 38,310 4,000 153,2 Dvoukolejné
Železniční tunely km 27,045 8,210 222,0 Dvoukolejné
Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 0,000 0,0
Větší propustky a shybky počet 3,200 1 3,2
Bezpečnostní vrata počet 0,907 6 5,4

počet 7,500 0 0,0
Funkční objekty hráze Hoštejn počet 30,000 1 30,0
Návodní těsnění hráze Hoštejn 25,600 0,21 5,2

77,500 1 77,5 Spád 24,0 m
77,500 1 77,5 Spád 24,0 m
59,100 1 59,1 Spád 13,0 m
73,800 1 73,8 Spád 22,0 m
73,800 1 73,8 Spád 22,0 m
69,630 1 69,6 Spád 20,0 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
74,754 1 74,8 Spád 22,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m

Přečerpávací soustrojí - spád do 12,5 m počet 0,46 0 0,0
Přečerpávací soustrojí - spád  12,5 m - 30 m počet 0,695 26 18,1
Přečerpávací soustrojí - spád nad 30 m počet 1,390 6 8,3
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 4 9,2
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 0 0,0
Železniční napojení přístavů km 1,200 0,000 0,0

Přeložky hosp.a lesních cest (delší)

Říční jezy, funční objekty poldrů

km2

Pl. komora Střelice Indiv.
Pl. komora Králová Indiv.
Pl. komora Zábřeh Indiv.
Pl. komora Hněvkov Indiv.
Pl. komora Homole Indiv.
Pl. komora Tatenice Indiv.
Pl. komor Kerhartice Indiv.
Pl. komora Brandýs n/O Indiv.
Pl. komora Dvořisko Indiv.
Pl. komora Turov Indiv.
Pl. komora Černá za Bory Indiv.

Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní



Celkem 2816,4

Nepředvídané 422,5 15%

Mezisoučet 3238,8

Zařízení staveniště 161,9 5%

Mezisoučet 3400,8

Mezisoučet 646,1 19%

Mezisoučet 4046,9

Výkupy pozemků 3,000 20,000 60,0 Vč. zátopy nádrže Hoštejn

Úhrnem (mil. €) 4106,9

km2



Příloha 9g
Investiční náklad etapy 4 – "vysokorychlostní" řešení železničních přeložek

Položka Jednotka Rozsah Poznámka

Výkopy a prohrábky 3,000 2,000 6,0 Bez podélného rozvozu
Výkopy a prohrábky 5,000 44,743 223,7 S podélným rozvozem do 10 km
Výkopy a prohrábky 6,500 4,000 26,0 S podélným rozvozem do 25 km
Zhutněné násypy 3,000 21,590 64,8 Na vlastním koridoru
Zhutněné násypy 3,000 17,000 51,0 Hráz Hoštejn, horní nádrž Cukr. Bouda atd.
Deponie přebytečného materiálu 4,700 12,15 57,1
Deponie štěrku a písku 4,000 0,000 0,0
Opevnění břehů v říčních úsecích km 0,600 0,000 0,0
Opevnění břehů v průplavních úsecích km 0,900 43,140 38,8
Opevnění a těsnění břehů v průplavních úsecích km 1,600 55,400 88,6
Jednolodní průplavní mosty km 66,500 2,170 144,3
Jednolodní průplavní tunely km 70,000 1,610 112,7
Kombinované průplavní a železniční tunely km 89,600 7,600 681,0
Dálniční mosty počet 5,010 0 0,0
Mosty na silnicích I. třídy počet 1,830 5 9,2
Mosty na silnicích nižších tříd a "zelené" mosty počet 1,110 25 27,8
Hospodářské mosty, lávky počet 0,495 7 3,5
Dvoukolejné železniční mosty počet 3,831 1 3,8
Jednokolejné železniční mosty počet 1,950 1 2,0
Zdvíhání dálničních mostů počet 1,253 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dálničních mostů počet 2,505 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,46 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích I. třídy počet 0,92 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,278 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání mostů na silnicích nižších tříd počet 0,555 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,124 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání hospodářských mostů a lávek počet 0,248 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 0,958 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání dvoukolejných železničních mostů počet 1,916 0 0,0 Výše než o 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,488 0 0,0 Do výšky 1,5 m
Zdvíhání jednokolejných železničních mostů počet 0,975 0 0,0 Výše než o 1,5 m

Jedn. 
cena (mil. 

€)

Celková 
cena

mil.. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3

mil. m3



Silniční a železniční podjezdy počet 4,800 11 52,8
Přeložky dálnic (delší) km 2,700 0,000 0,0
Přeložky silnic I. třídy (delší) km 0,700 0,000 0,0
Přeložky silnic nižších tříd (delší) km 0,500 30,000 15,0 Odhad

km 0,250 20,000 5,0 Odhad
Přeložky dvoukolejných železničních tratí (delší) km 5,170 21,800 112,7 Úseky mimo estakád a tunelů
Železniční estakády km 38,310 5,500 210,7 Dvoukolejné
Železniční tunely km 27,045 17,000 459,8 Dvoukolejné
Přeložky jednokolejných železničních tratí (delší) km 2,840 0,000 0,0
Větší propustky a shybky počet 3,200 1 3,2
Bezpečnostní vrata počet 0,907 6 5,4

počet 7,500 0 0,0
Funkční objekty hráze Hoštejn počet 30,000 1 30,0
Návodní těsnění hráze Hoštejn 25,600 0,21 5,2
Pl. komra Střelice Indiv. 77,500 1 77,5 Spád 24,0 m
Pl. komora Králová Indiv. 77,500 1 77,5 Spád 24,0 m
Pl. komora Zábřeh Indiv. 59,100 1 59,1 Spád 13,0 m
Pl. komra Hněvkov Indiv. 73,800 1 73,8 Spád 22,0 m
Pl. komor Homole Indiv. 73,800 1 73,8 Spád 22,0 m

69,630 1 69,6 Spád 20,0 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
74,754 1 74,8 Spád 22,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m
84,760 1 84,8 Spád 27,5 m

Přečerpávací soustrojí - spád do 12,5 m počet 0,46 0 0,0
Přečerpávací soustrojí - spád  12,5 m - 30 m počet 0,695 26 18,1
Přečerpávací soustrojí - spád nad 30 m počet 1,390 6 8,3
Překladní polohy v menších překladištích počet 2,310 4 9,2
Překladní polohy ve větších přístavech počet 3,850 0 0,0
Železniční napojení přístavů km 1,200 0,000 0,0

Přeložky hosp.a lesních cest (delší)

Říční jezy, funční objekty poldrů

km2

Pl. komora Tatenice Indiv.
Pl. komor Kerhartice Indiv.
Pl. komra Brandýs n/O Indiv.
Pl. komora Dvořisko Indiv.
Pl. komora Turov Indiv.
Pl. komora Černá za Bory Indiv.

Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní
Hltnost po 10 m3s-1, reversibilní



Celkem 3320,8

Nepředvídané 498,1 15%

Mezisoučet 3818,9

Zařízení staveniště 190,9 5%

Mezisoučet 4009,9

Mezisoučet 761,9 19%

Mezisoučet 4771,8

Výkupy pozemků 3,000 20,000 60,0 Vč. zátopy nádrže Hoštejn

Úhrnem (mil. €) 4831,8

km2



Příloha 9h
Průběh vynakládání investičních prostředků (v mil. €)

Scénář 1

Etapa mil. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 892,2 100,0 160,0 320,0 312,2
2 763,3 200,0 300,0 263,3
3 1992,3 250,0 316,7 580,0 600,0 225,6 20,0

1a 400,9 100,0 200,0 100,9
4 4106,9 274,4 380,0 499,1 600,0 600,0 600,0 600,0 553,4

Celkem 8155,6 100,0 160,0 320,0 512,2 550,0 580,0 580,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 553,4

Scénář 2

Etapa mil. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 892,2 180,0 300,0 320,0 92,2
2 763,3 200,0 300,0 263,3
3 1992,3 107,8 150,0 186,7 450,0 450,0 450,0 197,8

1a 400,9 100,0 150,0 100,0 50,9
4 4106,9 152,2 300,0 350,0 399,1 450,0 450,0 450,0 450 450 450 205,6

Celkem 8155,6 180,0 300,0 320,0 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 205,6

Scénář 3

Etapa mil. € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 892,2 180,0 300,0 300,0 112,2
2 763,3 187,8 300,0 275,5
3 1992,3 24,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 167,8

1a 400,9 132,2 200,0 68,7
4 1831,3 100,0 231,3 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Celkem 5880,0 180,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0



Příloha 9i Náklady administrace v jednotlivých etapách
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1 22 32 20 3 77 1,5 0,51 2 0 3 16 4 78,00 0,80 0,00 6,8 0,3 9,2

2 22 24 40 3 89 1,8 0,59 6 0 0 4 2 57,95 0,00 0,00 5,1 0,3 7,8
1+2 44 56 60 6 166 3,3 1,10 8 0 3 20 6 135,95 0,80 0,00 11,9 0,6 16,9

3 33 52 20 4 109 2,2 0,72 6 5 8 4 8 127,65 0,16 0,00 13,1 0,7 16,6
1+2+3 77 108 80 10 275 5,5 1,82 14 5 11 24 14 263,60 0,96 0,00 25,0 1,3 33,6

1a 11 8 0 1 20 0,4 0,13 3 0 0 0 0 18,00 0,00 0,00 1,7 0,1 2,3
1+2+3+1a 88 116 80 12 296 5,9 1,95 17 5 11 24 14 281,60 0,96 0,00 26,7 1,3 35,9

4 44 44 20 4 112 2,2 0,74 0 11 11 1 6 98,54 2,37 9,21 15,2 0,8 18,9
1+2+3+1a+4 132 160 100 16 408 8,16 2,69 17 16 22 25 20 380,14 3,33 9,21 41,9 2,1 54,8
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Při zdvojení plavebních komor, které přichází v úvahu u všech 6 nízkých plavebních komor, vybudovaných v etapě 2 a u vysoké plavební 
komory Rokytnice (etapa 3) se zvýší jen náklady na opravy a údržbu těchto objektů.  Zvýšení by v souladu s výše uvedenou kalkulací činilo 
6 x 0,27 + 0,485 = 1,247 mil. €/rok.


